Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czes¢ ogolna
Wymagania Ogolne
1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego

Temat : Dostosowanie istniejacej ogélnodostepnej toalety do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mgzczyzn.

Adres : Budynek Edukacyjno-Dydaktyczny
33-100 Tarnéw ul. Nowy Swiat 30 Dziatka nr 171/2 obr. 230

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w zakresie robot.

Zakres Roboét objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest Dostosowanie istniejacej ogdlnodostgpnej toalety
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla m¢zczyzn

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchodza:

- przygotowanie placéw sktadowych
- zabezpieczenie terenu budowy

W zakres robot towarzyszacych wchodza:
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- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych

1.3.1 Wymagania og6lne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST-01-01
ST-01-02
ST-01-03
ST-01-04
ST-02-01
ST-02-02

roboty murowe

posadzki

stolarka drzwi

tynki, oktadziny, malowanie
instalacje elektryczne
instalacje sanitarne

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zamowien

e Dzialt —45
e Grupa—452

e Klasa—4521
e Kategoria — 45214

roboty budowlane

roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkéw lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
roboty budowlane w zakresie budynkow

rob budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwiazanych z edukacja

e (Obiekt —45214800-8 osrodki szkoleniowe

Wybrane kody branzowe robdt wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45262520-2
45421000-4
45324000-4
45430000-0
45442100-8
45310000-3

roboty murarskie

roboty w zakresie stolarki budowlanej
tynkowanie

pokrywanie podtég i Scian

roboty malarskie

roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne i1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bg¢da niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.



1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony S§rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegbélny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz wuzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru, wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.
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2. Materialy

2.1.

Zroédia uzyskania materialéw

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiatly zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposOb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robat.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.3.

24.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac
w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materialéw do Roboét, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw stanowia inaczej.

Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadac pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS
przy transporcie materialéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
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wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawceg pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie
przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t begda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatébw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéow 1 robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostanag
przez Wykonawcg.



6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja, ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robat,
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodetg na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru 1 do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow Robdot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza si¢ w sposOb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostanag
poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreSlonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg, Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

e odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstgpnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
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wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbioréw czgsciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymagane]
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robdot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest
protokot odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupetniajace lub
zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty robot czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen.

10.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i1 sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

Nounsew
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstgpny Robot”.

9. Podstawa Platnosci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawceg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami\
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 2 2002r Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w
sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
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ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- roboét murarskich

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt — murarskich.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- Zamurowania, uzupetnienia scian
- wykonanie scian wewnetrznych

3. Materiatly

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

wyciggarka reczna, mechaniczna, rusztowania, pomost
samochdd dostawczy, skrzyniowy, betoniarki

5. Transport

samochdd skrzyniowy, dostawczy
wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$c¢ robdt.

6. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z projektem co do odsadzek i
otworow. Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania dla muru
z cegty spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny
sie mijac co najmniej o 6cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.
Mury konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z
elementéw jednakowej odmiany i marki i na jednakowej zaprawie. Scianki dziatowe
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych. Mury nalezy
wykonywac rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych nie jednoczesnie nalezy stosowac potaczenia na strzepia. Cegty, pustaki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Liczba cegiet potdwkowych do murdéw
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Spoiny w murach ceglanych: - 12mm w spoinach poziomych przy czym maksymalna
grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm, - 10mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakdéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé cech
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz odnosnymi
normami. Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych zapraw.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych wymiaréw murdw,
sprawdzenie wykonania kominéw (przelotowosci przewodow)

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robot

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Odbidr rob6t murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe odbioru powinny stanowi¢ : dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczanych na budowe, protokotu odbioru robot
zanikajacych, protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych
jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty
wykonywane przed odbiorem budynku.

Dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, kontroli z dokumentacja.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej
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11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia i projektowanie
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne
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ST 01.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- stolarka drzwi.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazu stolarki drzwiowe;.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- montaz stolarki wewnetrznej

3. Materialy

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretaki, spawarka.

5. Transport

samocho6d dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ :

czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem, zdja¢ skrzydta z oscieznic,
zamontowac na zewnetrznej stronie oscieznicy kotwy, ustawi¢ oscieznice na klockach i
wypionowac, zabezpieczy¢ rame klockami dystansowymi, zamontowac kotwy do muru
za pomoca dybli, zamontowac skrzydta okienne i przeprowadzic¢ ich ewentualng
regulacje, odpyli¢ i zwilzy¢ wodg fuge miedzy murem a rama i wypetni¢ piankg PU w
sposéb ciagly. Zacementowac kotwy zaprawag murarskg z cementem szybkowigzacym.
Po zastygnieciu i stwardnieniu pianki odcig¢ nadmiar pianki, usuna¢ kliny i klocki
montazowe i uzupetnic fugi pianka, silikonem. Wewnetrzne powierzchnie szpalet
wyréwnac zaprawg gipsowa.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
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7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci ustawienia stolarki w pionie i poziomie, wypetnienie
ubytkow w Scianach.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
(m2) stolarka drzwiowa

9. Odbior

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty scienne metalowe. Wymagania i badania
uzupetniajace

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z PVC do produkgcji okien.

PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1906:2003 91.1900kucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12608:2003 (U) Ksztattowniki z zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
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ST 01.03 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- posadzki, oktadziny

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt posadzki, oktadziny.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- wykonanie podktadéw pod posadzki
- wykonanie posadzek

3. Materialy

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretarki, mieszarki do zapraw, wyciag

5. Transport

samocho6d dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

Warstwy wyrownawcze wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, z zatarciem powierzchni na
ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych masg asfaltowa.
Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem ktéry okresla
grubosci warstwy w zaleznosci od rodzajéow posadzek.

Warstwy wyrownawcze wykonac zbrojone ze zbrojeniem rozszczepionym.

Wylewke cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Posadzki, oktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do wykonania podtozy i oktadzin sciany powinny by¢
otynkowane, podtoza powinny by¢ mocne, rowne, suche. Temperatura pomieszczeh w
ktorych wykonuje sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej +15st.C. Spoiny powinny
by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci.

Uktadane ptytki muszg przylegac catg ptaszczyzng do podtoza.
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7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robét

9. Odbior

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
PN-EN ISO 10545-7 Ptytki i ptyty ceramiczne — odpornosc¢ na scieranie
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwag spieniong. Wymagania.

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie. Czes¢ 1 Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie. Czes¢ 2 Metoda Fricka-Tabera

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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ST 01.04 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Tynki, malowanie, oktadziny.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t tynkéw i malowania, oktadzin.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

w

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- malowanie powierzchni scian i sufitow farbami emulsyjnymi

. Materiaty

w. g. przedmiar robét

Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, kielnie, pace, szpachle,
pedzle, watki malarskie, agregat tynkarski, mieszadta elektryczne
drabiny, rusztowania

Transport

samocho6d dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane zamurowania, przebicia, instalacyjne podtynkowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze w
ciagu doby nie nastapit spadek ponizej 0st.C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robdét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia zwilzane woda.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Tynki trojwarstwowe
powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenia o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenia oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatdw. Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem biatego montazu, oraz armatury
oswietleniowej. Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdg
drewnianych oraz dopasowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Nastepne malowanie mozna wykonac po wykonaniu biatego montazu, utozeniu
posadzek z listwami i cokotami przysciennymi.

Roboty malarskie mogg by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5st.C lecz
jezeli w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost.C.

W temperaturze nie wyzszej niz 25st.C. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy przeprowadzi¢
z daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy kt6re w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podtogq a krawedzig ptyty winien wynosic¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg
papierowg perforowang lub z wibkna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Odbiér tynkéw — badanie uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng czy
normami. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od
linii prostej — nie wieksze niz 3mm i na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu
- poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
pow. miedzy przegrodami. Niedopuszczalne sg wykwity, trwate zacieki na
powierzchni tynkow.
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Badania powtok malarskich powinny obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
zgodnosci barwy, jednolitego natezenia barwy, réwnomiernego roztozenia farby.

Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
(m2) tynki Scian i sufitow
(m2) malowanie pow. scian i sufitow

Odbioér

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od
zakonczenia ich wykonania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5st.C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglady zewnetrznego,
zgodnosci barwy i potysku, odpornosci na zmywanie, wycieranie, przyczepnosci
powtoki.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczna.

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdlnej

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
farbami emulsyjnymi.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ARKADY
1989. Tom | Budownictwo ogoélne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1 Tynki.
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ST 02. 01 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
- instalacje elektryczne

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt instalacji elektrycznych
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres robot

instalacje oswietlenia podstawowego
instalacje zasilania gniazd wtykowych

3. Materiaty

W. g. przedmiar robét
4. Sprzet

sprzet podreczny, narzedzia elektryczne, specjalistyczne, spawarka
5. Transport

Samochdd dostawczy, roztadunek reczny
6. Wykonanie robot

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych - zakres robét :

- przemieszczenie w strefie montazowej

- ztozenie na miejscu montazu

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu

- roboty przygotowawcze jak, kucie bruzd, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustdéw, wykonanie slepych otwordw, wiercenie otworéw w Scianach, sufitach

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych, wspornikow,
konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ odpowiednig ilos¢ otwordw

- koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokosé 5mm

- wcigganie do rur i kanatow drutu dla utatwienia wciggania przewodow, przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i naprezenia

- oznakowanie zgodnie z wtytcznymi dokumentacji projektowej lub normami

- roboty o charakterze budowlanym, zaprawianie bruzd, naprawa $cian stropéw
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- przeprowadzenie prob i badan

Montaz opraw i sprzetu instalacyjnego.

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢
potaczen. Zrodta $wiattg i zaptonniki do opraw nalezy montowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych
przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w scianach i
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac w takim potozeniu aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Typy opraw trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg i schematami.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi p/t.

Wytaczniki i przetaczniki montowac¢ na wysokosci 1.4m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny. Gniazda wtyczkowe
montowac na wysokosci 0.4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych na
poziomie 1.6m i stosowac osprzet hermetyczny.

Oswietlenie boczne montowaé na wysokosci 1.9m od poziomu posadzki.

Oprawy oswietleniowe w.g. katalogu ES-SYSTEM oraz FAREL lub réwnowazne.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
pomiarow, badan, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe
dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Rozdzielnice wyposazy¢ w tabliczki
ostrzegawcze i opisowe.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajgcym witasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzadzen.

Catos¢ robot musi by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisani
wytycznymi Inwestora. Po wykonaniu prac dokona¢ stosownych pomiaréw.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robot
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9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, koncowych, wpisdéw do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg projektowa.

10. Podstawa ptatnosci
Ujeto w czesci ogdinej
11. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i tagczenie

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PM-86/E-05003. 01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznosciag statyczng. Ochrona
obiektdw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
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ST 02.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Instalacje wewnetrzne.

1. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazu instalacji wewnetrznych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.
2. Zakres robot

- wentylacja mechaniczna

- wykonanie instalacji wod. -kan.

- Instalacja c .o.

3. Materiaty

w. g. przedmiar robét

4. Sprzet

sprzet podreczny i specjalistyczny

5.Transport

samocho6d dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase, usung¢ ewentualne przeszkody,
sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0.3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

31



W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywacé potaczen, przejscia
wykonywac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Przewody pionowe mocowaé do scian za pomocg
uchwytow co najmniej co 3.0m, przy czym na jednej kondygnacji co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o
dt. ramienia co najmniej 1.0m wykonanych tak aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow . przewody poziome mocowac za pomocg podpor statych lub
przesuwnych. Po utozeniu rurociggdw i przymocowaniu do podtoza instalacje
przeptuka¢ mieszankg wodno-powietrzna.

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosic¢ co najmniej 110mm. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniach fabrycznych
I zdejmowac po zakonczeniu prac wykonczeniowych. Rurociagi faczone bedg z
armaturg i osprzetem za pomoca odpowiednich ksztattek. Zawory na pionach i
gatazkach umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i
konserwacji. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajaca prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 6, tzn. cisnienie robocze powiekszone o
2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

Poziomy i piony rur izolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktdre nie posiadajg aktualnych atestéw w
momencie montazu.
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Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robét zwigzanych z budowag kottowni,
instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia technologiczne jak kotty, pompy, zbiorniki, zawory urzadzenia pomiarowe
nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw i powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty. Nie dopuszcza sie montazu urzadzen ktére nie posiadajg
aktualnych atestbw w momencie montazu. Powierzchnie rur stalowych oczysci¢ do 2-
go stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg oraz
nawierzchniowg .

Instalacja wody zimnej, cieptej.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych j.w nalezy przystapic

do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga. by¢ mocowane bezposrednio na scianach
w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i
ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Potaczenia gwintowane powinny zapewniaé szczelnosé. Gwinty powinny byé
wykonane z nalezytg staranno$cig i muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich norm.
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu.

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatow.
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7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i WT COBRTI zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar rob6t

9. Odbior

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z WT COBRTI zeszyt 6 pkt.10 oraz normg PN-64/B-10400
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét :

przejscia przewodow przez sciany, stropy

$ciany w miejscach montazu grzejnikow

bruzdy w Scianach wymiary, zgodnos$c¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow nalezy spisac protokoty stwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
konncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ :
Zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j.
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek.
Aktualnos$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia). Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

10.Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej
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11.Przepisy zwigzane

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-1SO-97/4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach — wodomierze wody pitnej
zimnej — wymagania.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003

PN-EN 1775:2001 Przewody gazowe dla budynkow
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